ОШ“Љубица Радосављевић Нада“

Ул. Ђердапска бб

19000 Зајечар

Дел. бр.: 1143
Датум: 21.12.2016. године

СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА

ПРЕДМЕТ: Одговор на постављено питање у складу са чланом 63 став 3. Закона о јавним набавкама за јавну набавку услуга израде пројекта инвестиционог одржавања објекта школе ОШ“Љубица Радосављевић Нада“ у Зајечару

1. Постављено питање 1. заинтересованог лица гласи:

Рок за подношење понуда је до дана 27.12.2016. Наручилац је у позиву за подношење понуде навео да ће уговор закључити у року од 10 дана од дана отварања понуда, тј.до 06.01.2017.године.

Услов сте дали да до 16.01.2017.године до 12 часова треба да се достави наручиоцу комплетна пројектно техничка документација тражена у конкурсној документацији и Решење о одобрењу за извођење радова на основу члана 145.Закона о планирању и изградњи.

Надлежни орган који издаје решење има рок од пет дана да од дана подношења захтева изда решење о одобрењу извођења радова, тј. да понуђач треба да припреми комплетну пројектну техничку документацију најкасније до 11.01.2017.године.

Да ли то значи да понуђач реално има 4 до 5 дана да изврши комплетно снимање постојећег стања, да изради комплетан архитектонски, електро, машински пројекат као и елаборат енергетске ефикасности и елаборат заштите од пожара, итд. за објекат који је површине 4000 м2?

Одговор на постављено питање:

Наручилац је приликом расписивања ЈНМВ бр. 05/2016 одредио у својој конкурсној документацији  као крајњи рок за израду пројекта инвестиционог одржавања објекта школе ОШ“Љубица Радосављевић Нада“ у Зајечару  дан 16.01.2017. године. Наиме, Наручилац је поступак јавне набавке везао за поменути датум јер до тог истог треба извршити аплицирање за средства за извођење радова на комплетном уређењу објекта школе код Владе Републике Србије, па је обзиром на то управо и циљ ове јавне набавке израда пројекта инвестиционог одржавања објекта школе. Према томе, ради се о року који је одређен од стране Републике, па је и Наручилац је био у обавези да се држи наведеног рока, јер ће након тога предметна јавна набавка бити беспредметна. Наручилац има разумевања да се ради о кратким роковима и зато ће се максимално трудити да у поступку ЈНМВ све своје законске радње предузме у што краћим законским роковима укључујући и давање техничке подршке Понуђачу приликом добијања Решења о одобрењу за извођење радова, а све у циљу да изабрани Понуђач има што више времена да обави све што је неоходно. 

2. Постављено питање 1. заинтересованог лица гласи:

У моделу уговора у члану 11. став 2 стоји да: Наручилац може једнострано раскинути уговор и у случају недостатка средстава за његову реализацију.

Да ли то значи да наручилац може  једнострано да раскине уговор и кад је већ понуђач израдио комплетну пројектну техничку документацију?

Одговор на постављено питање:

Чланом 159. Закона о основама система образовања и васпитања је прописано шта локалне самоуправе у свом буџету обезбеђују, односно која средства и за које намене ( када је у питању делатност Наручиоца). Према томе, Наручилац нема својих сопствених средстава ( прихода ), па и не може сам финансирати наведену намену. Иначе, постоји одобрена позиција од стране локалне самоуправе за ову намену, тако да се Наручилац искрено нада повољном исходу, јер ни Наручиоцу као ни понуђачу није у интересу да дође до раскида уговора.

1. Постављено питање 2. заинтересованог лица гласи:

U konkursnoj dokumentaciji za javnu nabavku br.05/2016, Izrada projekta investicionog odrzavanja, stoji rok za izradu projekta 16.01.2017. A takodje je dato da je rok za dodelu ugovora 10 dana od otvaranje ponuda. Sto znaci da je rok za izradu projekta nedelju dana od dodele ugovora. To je s obzirom na sve zahtevane priloge, prakticno nemoguce. Da li je to neka greska?

Одговор на постављено питање:

Не није грешка. Наручилац је приликом расписивања ЈНМВ бр. 05/2016 одредио у својој конкурсној документацији као крајњи рок за израду пројекта инвестиционог одржавања објекта школе ОШ“Љубица Радосављевић Нада“ у Зајечару  дан 16.01.2017. године. Наиме, Наручилац је поступак јавне набавке везао за поменути датум јер до тог истог треба извршити аплицирање за средства за извођење радова на комплетном уређењу објекта школе код Владе Републике Србије, па је обзиром на то управо и циљ ове јавне набавке израда пројекта инвестиционог одржавања објекта школе. Према томе, ради се о року који је одређен од стране Републике, па је и Наручилац је био у обавези да се држи наведеног рока, јер ће након тога предметна јавна набавка бити беспредметна.  Наручилац има разумевања да се ради о кратким роковима и зато ће се максимално трудити да у поступку ЈНМВ све своје радње предузме у што краћим роковима укључујући и давање техничке подршке Понуђачу приликом добијања Решења о одобрењу за извођење радова, а све у циљу да изабрани Понуђач има што више времена да обави све што је неоходно. 

У складу са тим Наручилац неће мењати конкурсну документацију.

                                КОМИСИЈА НАРУЧИОЦА У ПРЕДМЕТНОЈ ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

